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1. Objet du marché 

 

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) 
concernent l’extension des locaux du CFA. 

Lieu d’exécution : FURIANI  

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des 
Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.). 

 

2. Intervenants et missions 

 

Maîtrise d’ouvrage 

CFA DE HAUTE CORSE représenté par M. LUCIANI 

Route du Village 20600 FURIANI 

Maîtrise d’œuvre 

La maîtrise d’œuvre est assurée par : 

SASU RG2B   2, Route de Ville 20200 BASTIA 

Le maître d’ouvrage a confié une mission au maître d’œuvre comprenant :  

• Les études de projet (PRO) ; 
• L'assistance au mai ̂tre de l'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) ; 
• L'examen de la conformité au projet et le visa des études d'exécution réalisées par les 

entrepreneurs (VISA) ; 
• La direction de l'exécution des contrats de travaux (DET) ; 
• L'assistance au mai ̂tre de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la 

"Garantie de Parfait Achèvement" (AOR) ;  

Sauf stipulations contraires, la notification des décisions et communications du pouvoir 
adjudicateur est réalisée par le maître d'œuvre.  

Coordination pour la sécurité et la protection de la santé 

Si la nature des travaux et la législation en vigueur imposent sa nomination, celui-ci sera choisi 
ultérieurement par le Maître d’Ouvrage.  
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3. Décomposition des travaux 

 

Le marché comporte 1 phase de travaux à réaliser en entreprise générale. 

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, le mandataire du groupement est conjoint 
solidaire, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard 
du maître d'ouvrage.  

 

4. Dispositions générales 

 

Mesures d'ordre social - Réglementation du travail  

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et règlements relatives à la protection 
de la main d'œuvre et aux conditions du travail.  

Le titulaire doit être en mesure de justifier pour lui-même et ses sous-traitants quel que soit 
leur rang, sur simple demande du maître d’ouvrage, du respect des obligations prévues par les 
huit conventions fondamentales de l'Organisation Internationale du Travail.  

En cas d'infraction constatée, le marché́ pourra être résilié dans les conditions définies dans le 
CCAG.  

En application de l'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous 
les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du marché́, les documents demandés par ledit article. 
Dans le cas de groupement, le respect de ces mêmes obligations par les cotraitants doit être 
assuré à la diligence et sous la responsabilité du mandataire.  

En application des articles D.8254-2 à 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, 
le titulaire doit remettre au maître d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il 
emploie et soumis à l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code 
du Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi 
que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.  

La communication de la liste mentionnée à l’alinéa précédent doit être effectuée tous les six 
mois, jusqu’à la fin de l'exécution du marché. 
Le titulaire s'engage à introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du 
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 à 5 
du Code du Travail.  

Hygiène, sécurité, protection de la santé et conditions de travail 

Les stipulations du CCAG de marchés privés et du code du travail sont applicables.  

Les guides de l’OPPBTP en vigueur s’appliquent vis-à-vis du contexte sanitaire actuel 
(dispositions vis-à-vis du COVID19). 
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Responsabilités 

D’une manière générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois 
règlements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités 
et garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-
1 du code civil.  

Assurances 

Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout 
commencement d’exécution, le titulaire, le mandataire ainsi que les cotraitants doivent 
justifier qu’ils ont contracté : 

· une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 à 1384 du Code 
civil, garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par l’exécution des 
travaux. 

· une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des 
principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 2270 du Code civil, selon les 
dispositions conformes à la loi nº 78-12 du 4 janvier 1978 et au titre de la garantie biennale de 
bon fonctionnement couvrant les responsabilités résultant des principes de l’article 1792-3 du 
Code civil. 

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des 
garanties et des franchises, assureurs, etc ... ) est notifiée au Maître d'Ouvrage.  

Chaque entreprise devra e ̂tre en mesure de justifier de l’état d’assurance de ses sous- traitants 
au fur et à mesure de leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants 
devront prévoir au minimum, la couverture de la réparation des dommages de la nature de 
ceux qui engagent la responsabilité civile décennale des constructeurs au sens des articles 
1792, 1792- 2, et 1792-4-1 du Code civil .  

Le(s) titulaire(s) mettant en œuvre des techniques non courantes s’engage(nt) à obtenir de 
son(leur) assureur de responsabilité décennale l’extension de garantie nécessaire.  

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture d'un titulaire (ou de l’un de ses 
sous-traitants), le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une 
assurance complémentaire dont le coût sera à sa charge.  

Le non-respect de ces obligations en cours d’exécution du marché́ peut entraîner la résiliation 
de plein droit du marché par le maître d'ouvrage.  

En complément de l'article 18.3 du CCAG, en cas de pertes, avaries ou dommages provoqués 
sur ses chantiers par un phénomène naturel qui n'était pas normalement prévisible ou en cas de 
force majeure, toute indemnisation du titulaire est en outre subordonnée à la preuve que les 
sommes réclamées n'ont fait l'objet, et ne pouvaient faire l'objet, d'aucun règlement au 
titulaire par son ou ses assureurs.  
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5. Désignation de sous-traitants  

 

Dans l’hypothèse où le sous-traitant est déclaré au moment de la remise de son offre par 
l’entrepreneur, la signature du marché vaut acceptation du sous-traitant (art. 4.6.1 du CCAG 
des marchés privés). 

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont 
formulées dans un projet d'acte spécial. Le titulaire doit joindre : 

- sa déclaration de sous traitance avec notamment : 

o La nature des prestations sous-traitées ; 
o Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse du sous-traitant 

proposé ;  
o Les conditions de paiement ; 

- les documents suivants de son sous-traitant avant intervention de ce dernier : 

o l’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale, 
o le Kbis , 
o Une attestation certifiant qu'il n'emploie pas de salariés étrangers, ou, le cas 

échéant, qu'il est en règle avec l'emploi des salariés étrangers ; 

 

6. Pièces constitutives du marché 

 

Par dérogation à l'article 3.1 du CCAG des marchés privés, les pièces constitutives du marché́ 
sont, par ordre de priorité́, les suivantes :  

o L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes notamment les actes de sous traitance, 
o Le présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) 
o Le CCAG des marchés de travaux privés et ses modifications, ainsi que les pièces générales 

et réglementaires applicables aux marchés de travaux,  
o Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) et ses annexes, 
o La DPGF à fournir par l’entrepreneur avec quantités vérifiées par ses soins si elles sont 

données dans le cadre de bordereau de prix DCE, 
o Les plans de DCE. 

 

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des 
prix. 
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7. Prix et mode d’évaluation des ouvrages - Variations dans les prix - Règlement des 

comptes 

 

Contenu des prix 

Les prix du marché sont hors TVA et sont établis en tenant compte de l'ensemble des 
prescriptions définies dans les pièces du marché. 

Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché sont réglés par application d'un prix 
global forfaitaire.  

Le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-delà du montant du marché sans un 
avenant ou une décision de poursuivre signée par le maître d’ouvrage. Les travaux qui seront 
exécutés au-delà du montant contractuel ne seront pas payés.  

Répartition des paiements 

L’acte d’engagement indique ce qui doit être réglé respectivement au titulaire et à ses sous-
traitants. 

Application de la taxe à la valeur ajoutée 

Les montants des sommes versées aux titulaires sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. 
en vigueur lors de l’établissement des pièces de mandatement. Ces montants sont 
éventuellement rectifiés en vue de l’établissement du décompte général en appliquant les taux 
de T.V.A. en vigueur lors des encaissements. 

Variation dans les prix 

Par dérogation au CCAG des marchés privés, les prix sont fermes, non actualisables. 

Modalités de paiement 

Le terme "facture" désigne dans le présent marché "le projet de décompte" Les factures sont 
transmises par voie dématérialisée ou postale au maître d’œuvre pour validation et envoi au 
maître d’ouvrage afin de procéder au paiement. 

Les factures devront comporter : 

- L’intitulé du marché,  

- Le numéro de SIRET de l’entreprise, 

- La date de la facture, 

- L’identification bancaire. 

Dans tous les cas la demande de paiement est acheminée à la MOE.  
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Les projets de décompte seront présentés et réglés mensuellement. Ils devront présenter 
l’avancement en % du marché de travaux. 

Le délai global de paiement par le maître d’ouvrage des acomptes et solde est fixé à 30 jours. 
Les retards de paiement ouvrent droit à des intérêts moratoires de plein droit (art. 20.6.1.1 du 
CCAG des marchés privés). 

En l'absence de la décision prévue à l'article 15.4.2 et par dérogation à l'article 15.4.3 du 
CCAG, le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-delà du montant du marché sans un 
avenant ou une décision de poursuivre signée par le maître d’ouvrage. 

 

8. Clauses de financement et de sûreté 

 

Avance 

Une avance pouvant aller jusqu’à 30 % du montant du marché peut être versée par le maître 
d’ouvrage à l’entrepreneur avant tout début d’exécution (par dérogation avec l’art. 20.2 du 
CCAG). 

Retenue de garantie 

Par dérogation au CCAG, une retenue de garantie de cinq pour cent (5 %) sera exercée sur le 
montant de chaque acompte payé à l'entrepreneur. 

Garantie financière 

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie à 
première demande ou une caution personnelle et solidaire à la retenue de garantie. Cette 
garantie à première demande ou cette caution personnelle et solidaire est constituée pour le 
montant total du marché. En cas d'avenants, elle doit être complétée.  

DGD 

Il sera remis au maître d’ouvrage sous 30 jours par le maître d’œuvre après remise par 
l’entrepreneur (sous 45 jours) de son projet de décompte final de la totalité des sommes 
auxquelles il peut prétendre. 

9. Préparation - Délai d’exécution - Pénalités  

 

Période de préparation  

Il est fixé une période de préparation comprise dans le délai d’exécution des travaux. Sa durée 
est de 1 mois à compter de la date de l’ordre de service. 

En cas de non-respect de ses obligations prévues pendant la période de préparation, le titulaire 
encourt une pénalité journalière fixée à 50€.  
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Dans ce temps, les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées 
sont établis par le titulaire et soumis avec les notes de calcul et études de détail au visa du 
maître d’œuvre. 

Le titulaire admet que l’ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite 
réalisation des travaux, procède des études d’exécution à sa charge.  

Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études 
d’exécution qui lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation relative à la 
qualité ou au caractère suffisant de ces documents.  

Le titulaire est réputé avoir intégré dans son offre et y avoir prévu des prestations qui prennent 
en compte les contraintes éventuelles de proximité des réseaux existants sur le projet. Durant 
la période de préparation, il établira des déclarations d’intention de commencer les travaux et 
prendra contact avec les concessionnaires concernés. 

Le titulaire devra renouveler la DICT dans le cas où un délai de plus de trois mois s’écoulerait 
entre la consultation du télé-service et le commencement des travaux annoncés dans la DICT, 
ou en cas d’interruption des travaux pendant plus de trois mois.  

Il sera également établi par le titulaire le calendrier d’exécution des travaux en concertation 
avec le maître d’œuvre, prenant en compte les déménagements nécessaires, les contraintes 
d’installation de chantier etc… 

Le titulaire est tenu de fournir à ses frais tous les échantillons, notices techniques et procès- 
verbaux d'agrément demandés par le maître d'œuvre et ce dans les délais prévus par celui-ci.  

Délai d’exécution des travaux 

Le délai d’exécution des travaux est stipulé à l’article 5 de l’Acte d’Engagement. 

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront 
été occupés par le chantier sont compris dans le délai d’exécution. 

Prolongation des délais d’exécution 

Les stipulations du CCAG de marchés privés sont seules applicables.  

Délai et retenues pour non remise des documents  

En cas de retard dans la fourniture des documents telle qu'elle est prévue à l'article 9-5, le 
titulaire encourt une pénalité journalière fixée à 100 €.  

Retard dans l'exécution des travaux 

Les dispositions suivantes sont appliquées en cas de retard dans l'exécution des travaux, 
comparativement avec le calendrier détaillé d'exécution des travaux. 

Du simple fait de la constatation par le maître d’ouvrage et le Maître d'œuvre d'un retard de 
l'entreprise sur le calendrier détaillé d'exécution, l'entrepreneur encourt une retenue provisoire 
de 1/3000ème du montant de son marché, avec un plafond de 5% du marché, qui sera retenue 
sur ses acomptes mensuels. 
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Ces retenues provisoires deviendront des pénalités définitives si l'entrepreneur, bien qu'ayant 
terminé ses travaux dans le délai, a perturbé la marche du chantier. 

Les pénalités pour retard d'exécution sont encourues sans qu’une mise en demeure préalable 
ne soit nécessaire.  

Les pénalités de retard ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maître d'ouvrage du 
fait du retard pris par le titulaire dans l'exécution de ses obligations contractuelles. Elles sont 
situées hors du champ d'application de la TVA.  

Les dispositions des articles 20.1.1 et 20.1.2 du CCAG s'appliquent à toutes les pénalités autres 
que retard d'exécution, sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire.  

Retard dans le nettoyage du chantier 

Le titulaire s’engage à nettoyer les emplacements périodiquement pendant la durée du 
chantier et à remettre en état tous les désordres constatés suite aux stockages des matériaux 
et matériels.  

Après 2ème rappel à l’entrepreneur, resté sans réponse, le maître d’ouvrage pourra faire 
intervenir une tierce entreprise pour réaliser le nettoyage non réalisé par l’entrepreneur. 

10. Provenance des matériaux et produits  

 

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction 
dont le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déjà fixé par les pièces générales 
constitutives du marché ou déroge aux dispositions des dites pièces.  

La norme française transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit 
être respectée par les produits.  

Lorsqu'une spécification technique est définie par référence à une norme ou à un label, le 
soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il 
propose respectent de manière équivalente cette spécification.  

Toute demande formulée par le titulaire et tendant à faire jouer la clause d’équivalence doit 
être présentée au maître d'œuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois 
avant tout acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement.  

11. Contrôle et réception des travaux 

 

Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux 

Le maître d’œuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais et contrôles en sus de ceux 
définis par le marché. 

Les essais et épreuves de matériaux et produits prévus par les normes homologuées listées au 
CCTP sont réalisés dans les conditions fixées par celui-ci à la diligence et aux frais du titulaire.  
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Les essais et épreuves de matériaux et produits non prévus au CCTP et demandés par le maître 
d'œuvre sont à la charge du maître d'ouvrage. Par dérogation à l'article 38 du CCAG, en cas de 
résultats non conformes aux exigences du CCTP, leur coût est supporté́ par le titulaire.  

Réception 

La réception a lieu à l'achèvement des travaux  

Le titulaire du marché est chargé d'aviser le représentant du pouvoir adjudicateur et le maître 
d'œuvre de la date à laquelle ces travaux sont ou seront considérés comme achevés.  

Selon CCAG N° 17.2.5.5, le maître d'ouvrage s'engage à permettre à l'entrepreneur d'accéder 
au chantier pour lever les réserves, à défaut, et après mise en demeure restée infructueuse 
pendant 15 jours, les réserves sont réputées levées. A défaut de réponse dans le délai de 30 
jours suivant la demande par LRAR de l'entrepreneur de la levée de réserves, l'entrepreneur 
"met en demeure le Maître d'Ouvrage d'établir un PV de levée de réserves dans les 15 jours.", 
délai au delà duquel les réserves sont réputées levées.  

Selon CCAG N°17.2.6 : 

o "si certains ouvrages ou certaines parties d'ouvrages ne sont pas entièrement conformes 
aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature à 
porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l'utilisation de certains ouvrages, le 
Maitre d'Ouvrage peut, eu égard à la faible importance des imperfections (...) renoncer 
et proposer à l'entrepreneur une réfaction sur les prix."  

o Si l'entrepreneur accepte la réfaction, les imperfections qui l'ont motivée sont 
couvertes et la réception est prononcée sans réserve.  

 

Documents fournis après réception 

Les modalités de présentation des documents à fournir après réception seront conformes au 
CCTP. 

Par dérogation à l'article 29.1.4 du CCAG, le titulaire remet au maître d'œuvre tous les 
documents, en 2 exemplaires dont un sous la forme de fichiers informatiques.  

En cas de retard dans la remise desdits documents, les pénalités seront celles prévues à 
l’article ci-avant pour non-présentation de documents. 

 

12. RESILIATION  

 

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.  
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13. Dérogations au CCAG des marchés privés modifié le 20/10/2017 

 

 

Articles du CCAG de marchés 
privés 

Articles du CCAP dérogatoires au 
CCAG 

4 : pièces contractuelles Article 6 
4.5 : Garantie financière Article 7 
9.4 : variation de prix, Article 7 

9.5 : pénalités Article 7 
10 : délais Article 9 

18.3 Article 4 
20.1 : Article 9 

20.2 : Avance Article 8 
20.5 : retenue de garantie Article 8 
Non remise de documents Article 9 

 

 

Date : 

Signature et cachet de l’entreprise 
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